Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale per l'Espletamento di Gare d'Appalto
SEZIONE TERRITORIALE di AGRIGENTO
Commissione di Gara

Codice Fiscale 800 12000 826

Agrigento , lì 28/08/2019

OGGETTO: **rinvio seduta Commissione di Gara** per l'affidamento - ***Consolidamento a difesa del centro abitato a sud di Via Petrusella*" lotto di completamento 2° stralcio"- *S. A. Comune di Aragona***

IL PRESIDENTE

Premesso che:

con verbale N° 8 del 25/07/2019 la Commissione aveva disposto la prosecuzione della gara indicata in oggetto per il giorno 09/08/2019;

la Commissione di Gara il giorno 09/08/2019 era impegnata per altra procedura di gara, il Presidente della Commissione di Gara ha disposto il rinvio per l'odierna giornata;

Considerato che il Vice Com. Carmelo Latino, nominato dalla S.A. quale Componente della Commissione di Gara, per sopraggiunti impegni di ufficio non può essere presente alla seduta dell'odierna giornata,

DISPONE

Il rinvio della seduta della Commissione di gara dei lavori in oggetto in seduta pubblica per il **giorno 30/08/2019** alle ore 9,00 presso i locali di questo Ufficio.

Di tale convocazione dovrà essere data comunicazione al terzo Componente della Stazione Appaltante e dovrà essere dato avviso sulla piattaforma Sitas e-procurement .

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Arch. Michele Santoro